Zaltacznik nr 8do SIWZ

Wz6r umowy

Zawarta w dniu ....c.eeeeeveeennnnes pomigedzy Powiatem Bialskim —Zarzadem Drog
Powiatowych w Bialej Podlaskiej ul. Sidorska 90 A reprezentowanym przez dziatajacego na
podstawie  upowaznienia z dnia 25.10.2001r. udzielonego przez Zarzad Powiatu w Bialej
Podlaskiej, dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Bialej Podlaskiej -

Krystyne Ben zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod NUMETeMm ..........cccvvveeiiiieeiieeniieeeiie e
NIP oo w imieniu ktorego dziata :

zwanym dalej ,,Wykonawca” .

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoOwienie publiczne na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)
znak sprawy: BZ.VI1.3422.14.2012 zostaje zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania:

2.Wykonawca podejmuje sig realizacji wszystkich robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. zgodnie ze ztozona oferta oraz na warunkach

okreslonych niniejsza umowa.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:

1) specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST);

3) dokumentacja uproszczona;

4) oferta Wykonawcy zdnia ...................... wraz z wypelionym kosztorysem ofertowym.
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§2
Termin realizacji umowy
1. Data rozpoczecia robot.
Osoba o ktérej mowa w § 10 ust.2 wyda decyzje o rozpoczgciu robdt w ciagu 2 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot i
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien.

2. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi przez Zamawiajacego niezwlocznie po wydaniu
decyzji o rozpoczgceiu robot, o ktdrej mowa w ust 1.

3.Termin wykonania robot.

Termin zakonczenia robot potwierdzony protokotem odbioru: 15.08.2012 r.

§3

Obowiazki stron

1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.2,

2) dostarczenie dokumentacji uproszczonej wraz z dziennikiem budowy nie pdzniej niz w terminie
o ktorym mowa w pkt.1,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami
§ 7 umowy,

4) dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

5) dokonanie ptatno$ci w miarg postgpu robot, zgodnie z postanowieniami § 8 1 9 umowy.

2.0bowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z2010r Nr 243, po0z.1623 ze zm.),

2) wyznaczenie kierownika robot,

3) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy,

4) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci 1 uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

5) terminowe wykonanie robot,

6) wykonanie robdt zgodnie z dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja uproszczona,
zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi przepisami prawa,

7) dostarczenie materialow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji umowy,

8) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) zgloszenie inspektorowi nadzoru do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

10) zgloszenie obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
1 zapewnienie usunigcie stwierdzonych wad , zgodnie z § 7 umowy,

11) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

12) opracowanie niezwtocznie po podpisaniu umowy projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

robdt, 1 uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien,
13) zapewnienie obstugi laboratoryjnej, a na zadanie Zamawiajacego dokonanie badan kontrolnych.
Koszt wszystkich badan pokrywa Wykonawca.
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§ 4

Odpowiedzialnos$¢

Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

§5

Wynagrodzenie

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie UmMowne Netto ...... ..ccocceevveeriieerueenneense. PLN

plus ....% podatek VAT ... .o, PLN
co stanowi kwotg brutto ... PLN (stownie ztotych:.................ooiie.
............................................................ ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu szczegolowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materialdow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych 1 zysku ) dla wskazanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

3. Ceny jednostkowe bgda obowiazywac na czas realizacji tej umowy i nie podlegaja waloryzacji.

§ 6
Roboty nie przewidziane

1.W przypadku konieczno$ci wykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji techniczne;j
a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy , Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich wykonania.

2.Cena robot nie przewidzianych zostanie ustalona przed ich rozpoczg¢ciem w oparciu o kosztorys
sporzadzony wedhlug szczegélowego wykazu cen o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

3.Jesli cena wyliczona przez Wykonawcg nie bedzie zgodna z postanowieniami ust.2 umowy,

Zamawiajacy wprowadzi poprawki oparte na wtasnych wyliczeniach oraz zazada dokonania korekty
ceny .

§7
Odbiory

1.Wykonawca begdzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdt podlegajacych
zakryciu lub zanikajacych wpisem do dziennika budowy .W razie nie dopelnienia tego warunku,
Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie wykucia
lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywrocic je do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci
wykonanych robdt do odbioru ostatecznego (koncowego), sktadajac jednoczes$nie wszystkie
dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia odbioru.
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3. Odbiory beda sig¢ rozpoczynaly w nastgpujacych terminach:

1) inspektor nadzoru przystapi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia.

2) zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego (koncowego) w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru rob6t Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny (koncowa kalkulacje kosztow):

1) dokumentacje projektowa,

2) recepty i ustalenia technologiczne,

3) dzienniki budowy,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych przeprowadzone przez laboratorium
Wykonawcy,

5) atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

6) rozliczenie finansowe robot (dokumentacjg¢ powykonawcza ).

5. W przypadku, gdy wg Komisji powolanej do odbioru roboét przez Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Biatej Podlaskiej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (konicowego).

6. Dat¢ odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek. Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§8

Platnosci

1.Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
szczegotowe rozliczenie wykonanych robot wynikajacych z umowy.

2.Nalezno$¢ o ktorej mowa w § 5 bedzie uregulowana z konta Zamawiajacego
w Kredyt Bank S.A. o/ Biala Podlaska Nr konta 28 1500 1331 1213 3001 3909 0000

Na KONto WYKONAWCY W ...eeiiiiiiiiiiiiiieeit ettt ettt et siaeesseessaeensaessseenseensnas

§9

Fakturowanie robot

. Zamawiajacy wyplaci nalezne wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 w terminie 15 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawcg faktury VAT.
Podstawa do zaptaty faktur bedzie protokoét odbioru ostatecznego (koncowego).
Od naleznosci nie zaptaconych przez Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w ust.1 naliczane
beda odsetki ustawowe.

§ 10
Przedstawiciele stron

1. Osoba kontrolujaca i odbierajaca roboty ze strony Zamawiajacego, bedzie:
Pani JANINA ZAJAC- Zarzad Drog Powiatowych w Biatej Podlaskiej
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2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego, bedzie:

§ 11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty obj¢te niniejsza umowa na okres
36 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

2. W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwtocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

3. Przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usuni¢ciu ujawnionych w tym czasie wad 1 usterek,
strony niniejszej umowy spisza protokot odbioru pogwarancyjnego.

§ 12
Wstrzymanie robot

Osoby o ktorych mowa w § 10 ust. 1 1 2 moga poleci¢ wstrzymanie robo6t, jezeli beda wykonywane
niezgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, oraz jesli begdzie to
konieczne dla prawidlowego wykonania robot lub ich bezpieczenstwa (brak oznakowania robot lub
gdy oznakowanie robdt jest niezgodne z projektem oznakowania).

§ 13
Kontrola kosztow

Nie przewiduje si¢ negocjowania cen jednostkowych ze wzgledu na zwigkszenie lub
zmniejszenie zakresu rzeczowego robot.
§ 14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy- odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg$ci umowy.

2.Platnosci przy odstapieniu od umowy
W przypadku odstapienia przez Wykonawce od realizacji umowy, Zamawiajacy zmniejsza jego
wynagrodzenie nalezne za roboty wykonane o 30%.

§ 15

Sprawy sporne

Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sady powszechne wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego.
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§16

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania

robot, przedlozy bezposrednio Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z czeScia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie, a Zamawiajacy podejmie

decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia mu projektu umowy z podwykonawca wraz

z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w projekcie nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac¢ si¢ bgdzie, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajacy nie zgtosi
sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca przed
skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdt przedtozy Zamawiajacemu zawarta umowe
wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub

czesci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty
tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu
cywilnego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia
powyzsze] kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

. Zaklada sig, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

1) zatrudnienie innych osob na innych stanowiskach, niz wymienione w § 10 Umowy,
2) zakup materialow zgodnych z wymaganiami SST.

9.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§17

1.Strony zastrzegaja kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za kazdy dzien przekroczenia terminu wykonania robot w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia

umownego naleznego za wykonanie zamédwienia,



b) za kazdy dzien zwloki w terminowym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
1,0 %. wynagrodzenia umownego naleznego za wykonanie zamowienia,

c) w przypadku braku oznakowania zgodnego z projektem o ktorym mowa w § 2 ust.1 umowy
w wysokosci 1 % wartosci przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
za kazdy dzien zwloki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robot w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia umownego naleznego za wykonanie przedmiotu zamowienia.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$ci kar umownych.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladz¢ ustawodawcza w trakcie trwania umowy,
wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego,
okreslonego w § 5 ust. 1,

2) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonanie
zamOwienia w terminie umownym, rozumianych jako ciagle opady deszczu trwajace dtuzej niz
7 dni, wystapienie niskich temperatur uniemozliwiajacych realizacje robot zgodnie z przyjeta
technologia powyzej 7 dni.

3) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klgski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trz¢sienia ziemi, ekonomiczne nastepstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamoOwienia w terminie
umownym lub powodujacej zmiang zakresu robot,

4) w przypadku wystapienia rob6t wymienionych w § 6 umowy i innych niewymienionych robét,
w przypadku ich wystapienia, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiany

wynagrodzenia.

5) w przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot, zmniejszaja
koszty, poprawia sprawnos¢ lub w inny sposéb dostarcza Zamawiajacemu pozytku.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 19
Sprawy sporne beda rozpatrywane przez sady powszechne wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznos$ci zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane

1 przepisy wykonawcze do tej ustawy.
§ 22

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egz. po 1 dla kazdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:



