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D-M-00.00.00. 
 WYMAGANIA OGÓLNE 
_______________________________________________________________ 

1. WSTĘP 

1.1.Zakres robót objętych opracowaniem 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych  
asortymentów robót drogowych w ramach remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych.  
 
1.2. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.2.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                                     
i zabezpieczeniem ruchu. 

1.2.3. Jezdnia jest to część ulicy przeznaczona do ruchu pojazdów  .  

1.2.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony 

1.2.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

1.2.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.2.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

1.2.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.2.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.2.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.2.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.2.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.  
f) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.2.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.2.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.2.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.2.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.2.19. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.2.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.2.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.2.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.2.23. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                    
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy  w całości lub takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie                             
z przyjętym programem realizacji  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                       
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy ,  dokumentację projektową i  Specyfikację Techniczną Robót Drogowych. 

 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający (Inwestor) wyznacza Inspektora Nadzoru i informuje 
o tym na piśmie Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje dotyczące sposobu wykonywania robót, 
jakości postępu robót , oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz oceny zgodności 
prowadzonych robót z projektem technicznym i niniejszym opracowaniem. 
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 Sposób prowadzenia robót winien zapewniać zachowanie odpowiedniej jakości 
poszczególnych prac i być zgodny z ustaleniami dokumentacji technicznej, odpowiednich norm oraz 
Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych. 

 Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji , 
małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych.  
W przypadku , gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, 
to takie materiały i roboty będą odrzucone.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

 
1.4. Obowiązki Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do : 
- przestrzegania przepisów Prawa Budowlanego, 
- precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i w przekrojach na   
     wszystkich etapach robót, 
- ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia, 
- zagęszczania gruntu do osiągnięcia wskaźnika Is=1,00 oraz wykonania pomiarów   
     zagęszczenia, 
- wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz jego uzgodnienia                                     
i zatwierdzenia  u zarządzającego ruchem . 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie                  
i porządku od momentu przejęcia do czasu  odbioru ostatecznego robót. W miarę postępu robót plac 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane  z nadmiaru materiałów , konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń .Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi uzgodniony projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieszcza tablice zawierające podstawowe 
informacje o budowie  , przy czym treść informacji i lokalizację tablic  uzgadnia z Inspektorem 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
 -   zanieczyszczeniem  cieków wodnych i gleby pyłami ,paliwem, olejami, materiałami   
     bitumicznymi i innymi substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru, 
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- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora                            
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                     
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                   
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do odbioru ostatecznego robót. 
  

2. MATERIAŁY 

 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i wymaganiami określonymi w niniejszym opracowaniu. 
Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 
Robót Drogowych. w czasie postępu robót. 
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub co do niektórych zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości , powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje 
zachowanie odpowiedniej (wymaganej ) jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca  powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej 
wydajności i w ustalonym terminie. Cały sprzęt budowlany (maszyny, urządzenia i narzędzia) 
powinny być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i dopuszczony do robót za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Robót Drogowych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci : 
wpisu do dziennika budowy ,sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. 
W okresie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia , przechowywania                              
i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
- dziennika budowy, 

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbioru robót.  

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót  

 Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami 
niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy: 
- wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów , które  
     zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw ( wielkości i częstotliwości) aby mogła być  
     zapewniona rytmiczność produkcji, prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymanych  
     materiałów, 
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego  
     asortymentu robót , aby można było opracować recepty mieszanek na reprezentowanych    
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     próbkach tych materiałów.  

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                                   
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów , 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Może również uczestniczyć w procesie badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę. 
 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego 
. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w    
    robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                               
z     podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót                                     
i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar robót obejmuje roboty 
ujęte w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 
O ile nie określono inaczej , wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, 
będą wykonywane w poziomie. 
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu , 
obmiaru dokonuje się:  
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi ostatecznemu ( końcowy ) –czyli ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , 
wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia 
finansowego, 
 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu – czyli ocenia zachowania wymaganej jakości elementów robót w 
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usunięciem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

8.2. Odbiór ostateczny robót ( końcowy )  

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                      
w trakcie odbiorów wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dzienniki budowy , 
2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
3. atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

4. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru,  
5. sprawozdanie techniczne, 
 
8.3. Dokonanie odbioru ostatecznego 
 
Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (końcową kalkulację kosztów). Inspektor po 
stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego  potwierdza 
Wykonawcy jego przyjęcie i przekłada operat Inwestorowi. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego,  badań                   
i pomiarów oraz na ocenie wizualnej. 
 Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną Robót Drogowych. 
 Jeżeli komisja stwierdza ,że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Robót Drogowych z uwzględnieniem tolerancji 
lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to dokonuje 
potrąceń  jak za wady trwałe. 
 Jeżeli komisja stwierdzi , że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej Robót Drogowych , to wyłącza te roboty z odbioru.  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



 11

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                          
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
    ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                       
w „Wymaganiach ogólnych” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Organizacja ruchu 

Koszt  wykonania organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu   
    organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi   
    Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
    ruchu, 
(c) przygotowanie terenu. 
(d)usunięcie gruzu  i oznakowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,  poz.1623  ze 
zm.). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
 
 


