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D-M-00.00.00. )
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Zakres rob6t obgtych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoline, wspdlne dla poszczegolnych
asortymentéw rob6t drogowych w ramaetmontu nawierzchni bitumicznej drég powiatowych.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie nas¢pujaco:

1.2.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy cat@é techniczno-
uzytkows (drog) albo jego czs¢ stanowsca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnygczet).

1.2.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtqu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

1.2.3.Jezdnia jest to €x¢ ulicy przeznaczona do ruchu pojazdéw .

1.2.4 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldeumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony

1.2.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrzada okoliczncci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.2.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.2.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.2.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.2.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@zenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.2.12. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwhzanych z ocenjakosci
materiatdw oraz robot.

1.2.13. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentac;
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera.

1.2.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozkladania oden
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwasécieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudowy, zapewnigca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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c) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stifgca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
d) Podbudowa zasadnicza - goérnacs¢z podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.
e) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiaa.
f) Warstwa odsczapca - warstwa sthgca do odprowadzenia wody przedostej st do
nawierzchni.

1.2.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeagitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.2.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae rowniez obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy sdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.17.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaese pojazdow,
umieszczenia usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.18.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.2.19. Podtze ulepszone - gorna warstwa pao@tp lezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.2.20.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecpriakazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyc4amglaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.2.22. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmgeania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrych trasy w planie i przekroju podfuym)
istniejgcego padczenia.

1.2.23. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, Specyfikacj Techniczg Robot Drogowych.

Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy plac
budowy w caléci lub takich fragmentach, ktoreg sniezledne do realizacji zadania zgodnie
z przygtym programem realizacji wraz ze wszystkimi wynagai uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy , dokumentagijprojektows i Specyfikac} Technicza Rob6t Drogowych.

Przed rozpogxiem robot Zamawiagy (Inwestor) wyznacza Inspektora Nadzoru i infojgnu
o tym na pimie Wykonawe.

Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje cntge sposobu wykonywania robét,
jakosci postpu robdét , oceny przydatéc materiatdw, dywanego sprgu oraz oceny zgoddoi
prowadzonych robo6t z projektem technicznym i ngigm opracowaniem.
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Sposob prowadzenia rob6ot winien zapewnizachowanie odpowiedniej jakm
poszczegolnych prac i bygodny z ustaleniami dokumentacji technicznej,oedpdnich norm oraz
Specyfikacy Techniczg Robdt Drogowych.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny¢bjednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami albo war§oiami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji ,
matych odchylé od wartdci docelowych, ktéregsnieuniknione ze wzgtdw praktycznych.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nig¢ & peini zgodne z dokumentacprojektowy lub
Specyfikacy Techniczg Robo6t Drogowych i wplygto to na niezadowalgga jakos¢é elementu robot,
to takie materiaty i robotydua odrzucone.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmo tym Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednic
zmian i poprawek.

1.4. Obowhzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowkany do :

- przestrzegania przepisow Prawa Budowlanego,

- precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jepeentow w planie i w przekrojach na
wszystkich etapach robot,

- ochrony przygtych punktéw i poziomow odniesienia,

- zagzszczania gruntu do agjniccia wskanika Is=1,00 oraz wykonania pomiarow
zagszczenia,

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas praeath robot oraz jego uzgodnienia

| zatwierdzenia u zagdzapcego ruchem .

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w zadawgdgm stanie

i porzadku od momentu przeggia do czasu odbioru ostatecznego robot. W grpastpu robot plac

budowy i jego otoczenie powinno dyprztane z nadmiaru materiatdw , konstrukcjigabego

sprztu i zanieczyszcze.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigsteo robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawia Inspektoramgodniony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrdsieania budowy. Zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu dla zapewnienia bez@etwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy Wykonawca zainstaluje ¢dbie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafpe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquayv ten sposob
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca umieszcza tablice zajjee podstawowe
informacje o budowie , przy czym gteinformaciji i lokalizac§ tablic uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

W cerg umowny.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego. Wykonawca powinien pédjdpowiedniesrodki zabezpieczage

przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby pytgaliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi i innymi substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pzaru,
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- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budow

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $edae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzean podziemnych na
terenie budowy i powiadormilnspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgoez robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawsezzwtocznie powiadomi Inspektora
I zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspoOtpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzex podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowydtnoru ostatecznego robot.

2. MATERIALY

Wszystkie ayte do wykonania rob6t materiaty i grunty powinngélzgodne z dokumentagj
projektowg i wymaganiami okrdonymi w niniejszym opracowaniu.
Materiaty musz pochodzt zezrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dagyezproponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpeaviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoaiwierdzenie partii materiatow z danegddta
nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej
Robdét Drogowych. w czasie pepti robot.
Materiaty ktorych jaké¢ nie zostata zaakceptowana lub co do niektorychaada watpliwosé pod
wzgledem jakdci , powinny by skladowane oddzielnie. Dostawy tych materiatovenaprzerwa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry zagwarantuje
zachowanie odpowiedniej (wymaganej ) jgdiavykonywanych robot.
Wykonawca powinien wykonywaroboty przy ayciu potrzebnej iléci sprztu o odpowiedniej
wydajncci i w ustalonym terminie. Caly spiiz budowlany (maszyny, ugdzenia i nargdzia)
powinny by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i dopusngz do robot za zged
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powinien réwnie dysponowa sprawnym sprtem zapasowym, umibwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sgitzpodstawowego.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggspetnid# wymagania dotycge przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giai na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Robo6t Drogolwycprojektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnéé za jakad¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robét wehodzcych w sklad zadania budowlanego.

Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego lkedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Wykonanie kadego rodzaju robot powinno &ydnotowane w dokumentach budowy w postaci :
wpisu do dziennika budowy ,spadzenia dokumentow bafia pomiaréw oraz protokotu odbioru.

W okresie realizacji robot Wykonawca jest zobgwainy do prowadzenia , przechowywania
i zabezpieczenia nagpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- dokumentow badai oznaczé laboratoryjnych,

- atestow jakéciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robat.

Pomiary i wyniki bada musz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podmsarzez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycsce jakosci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét ode Zgodné¢ z wymogami
niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykorewvwobot.

Do obowihzkdéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jgdianateriatow mgdzy innymi naley:

- wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy) materiadpowiedniej jakeci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przeghania materiatow , ktére
zagwarantygjzachowanie ich jakgi i przydatndgci do planowanych robat,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw ( wiglka czestotliwosci) aby mogta b§
zapewniona rytmiczié produkcji, prowadzenie systematycznej kontroliogak otrzymanych
materiatow,

- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpaem robot takiej iléci materiatéw dla danego
asortymentu robét , aby oma byto opracow@recepty mieszanek na reprezentowanych



prébkach tych materiatow.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
I wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstetliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i Specyfikagj Techniczig Robot Drogowych

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych
materiatdbw i dopgci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane 2z organizowaniem i prowadzeniem ldadaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru jest upowr@ony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatow ,
wiaczapc przygotowanie i produkejmateriatdw. Mae rOwniez uczestniczy w procesie bada
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykongwc

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwgazujagcym Zamawiggcego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego
. Odpowiedzialné& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy¢hla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbbowego. Zapisy dilg
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robadt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w

robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badea

z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedab przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeotwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kigjora Nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepmumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na wyliczeniu | zestawieniu cezgviste] ilgci wykonanych robot

i wbudowanych materiatdw. Obmiaru robot dokonujeRéfyawca. Obmiar robét obejmuje roboty
ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowepra@vidziane.

O ile nie okrélono inaczej , wszystkie pomiary dtugn, stuzace do obliczé pola powierzchni robot,
beda wykonywane w poziomie.

W przypadku robot nadgjych s¢ do obmiaru w kadym czasie, niezateie od ich posfpu ,
obmiaru dokonuje si

- w przypadku zakiaczenia danego rodzaju robot,

- w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot jest to ocena robot wykonanych pigkonawe.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi ostatecznemu ( kdcowy ) —czyli ocena iléci i jakosci catagci wykonanych robét
wchodzcych w zakres zadania budowlanego, wraz z dokomankencowego rozliczenia
finansowego,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu— czyli ocenia zachowania wymaganej jgdielementéw robdt w
okresie gwarancyjnym oraz prac zaéanych z usugciem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Odbidr ostateczny robot ( kédcowy )

8.2.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakadsci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oiem na gimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zaikzenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaaezwzez Zamawiggego W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalcowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikébw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw wykonania robét uzupetg@jch i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéstwo ruchu,
komisja dokona paodcen, oceniagc pomniejszoyn wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dzienniki budowy ,
2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych,
3. atesty jakéciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
. opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiardw zajczonych
do dokumentow odbioru,
5. sprawozdanie techniczne,

8.3. Dokonanie odbioru ostatecznego

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem ditennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjkgncowa kalkulacg kosztéw). Inspektor po
stwierdzeniu zak@czenia robot i sprawdzeniu komplefob operatu kolaudacyjnego potwierdza
Wykonawcy jego przyicie i przektada operat Inwestorowi.

Odbioru kaxicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jaka¢ i ilos¢ zakaczonych robdt komisja stwierdza na podstawie opekataudacyjnego, bafla

i pomiarOw oraz na ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgod§é wykonanych robét z dokumentagprojektows i Specyfikacy
Technicza Robo6t Drogowych.

Jezeli komisja stwierdzaze jakagé wykonanych robd6t nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczirgbdt Drogowych z uwzegtinieniem toleranciji
lecz nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, to dokonuje
potracen jak za wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi ze jaka¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej Robét Drogmhu , to wyhcza te roboty z odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroearai z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyhor zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednost&k obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej ldzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST
I w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowd:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania @i do wymagé warunkOw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w ,Wymaganiach ogoélnych” obejmuje wszystkie warumkreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt wykonania organizacji ruchu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, vrabstarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgedwynikajgcych z posipu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,

(c)przygotowanie terenu.

(d)usungcie gruzu i oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ([Dzz 2010r Nr 243, p0z.1623 ze
zm.).

. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzn{fidz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).



